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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

911.993 / 2021 

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 287.306,00 11.971,08 299.277,08

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

24.266,99 11.671,80

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Recapeamento de vias RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS Em Análise 1.999,70        m² LOTE 1 263.039,01 299,28  - 263.338,29

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

263.039,01 299,28  - 263.338,29
( 99,89% ) ( 0,11% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ROSEMIRO DE PAIVA MUNIZ

Cargo: PREFEITO
Data

segunda-feira, 29 de maio de 2023

SÃO JOÃO DA MATA / MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

RECAP

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1076823-24 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA SÃO JOÃO DA MATA / MG
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